



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO INDETTO PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025

Tav. 1 – Relazione Tecnica
Quadro Economico

Castelvetro, 16/04/2025

IL PROGETTISTA

Geom. Tommaso Concadoro

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36,

VALIDA

lo stesso relativo al servizio di che trattasi.

Castelvetro, 16/04/2025

Il R.U.P.

Dott. Vincenzo Caime

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum popolare abrogativo indetto per giorni 8 e 9 giugno 2025.

Con Decreti del Presidente della Repubblica pubblicati in data 31 marzo 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 sono stati indetti cinque referendum popolari abrogativi e convocati comizi elettorali per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025.

Per quanto sopra il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, Dott. Marcello Caradonna, ha notiziato la V Direzione della necessità di attivare per debito tempo gli adempimenti di competenza in merito all'allestimento dei seggi e alla necessità di garantire la giusta propaganda elettorale con la collocazione dei tabelloni entro e non oltre 30 giorni dal 08/06/2025, data delle consultazioni elettorali.

Il presente progetto prevede l'insieme delle operatività necessarie a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

L'indizione delle consultazioni elettorali di cui trattasi comportano la necessità di assicurare il perfetto svolgimento, dal punto di vista espressamente tecnico-logistico, della propaganda e dell'allestimento dei seggi elettorali.

Le operatività saranno finalizzate attraverso l'istituzione di n. 30 sezioni in distinti plessi scolastici, corredati delle suppellettili e di tutto il materiale necessario per il corretto svolgimento delle votazioni e i successivi scrutini.

Sarà assicurata, altresì, l'installazione dei tabelloni (in lamiera) per la giusta propaganda consentita nei limiti di tempo fissati dalla legge e delle disponibilità di magazzino.

Il Responsabile della V Direzione dati i tempi limitati per l'avvio dell'iter procedurale dell'appalto per il servizio di che trattasi con Determina n. 828 del 15/04/2025 ha costituito il gruppo di lavoro per la redazione del progetto de quo.

Il personale inserito nel gruppo di lavoro è stato opportunamente istruito circa la tipologia e la strategia di progettazione secondo le necessità operative previste.

Il progetto prevede, come anzidetto, n. 30 sezioni appositamente dislocate in vari plessi scolastici di proprietà comunale.

In linea di massima secondo le risultanze delle precedenti consultazioni si riportano nel seguito:

- 1) Scuola Media Pappalardo.....sezioni n. 8 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
- 2) Scuola elementare piazza Dante.....sezioni n. 6 (9, 10, 11, 12, 25, 26)
- 3) Scuola elementare Giuseppe Di Matteo....sezioni n. 4 (13, 14, 15, 16)

- 4) Scuola media via Catullo.....sezioni n. 4 (17, 18, 19, 20, 28, 30)
- 5) Scuola media Enrico Medi.....sezioni n. 6 (21, 22, 23, 24)
- 6) Scuola materna Marinella di Selinunte.....sezioni n. 2 (27, 29).

I seggi dovranno essere arredati e corredati dell'occorrente necessario (urne, tavoli elettorali, sedie, cabine elettorali, impianto di illuminazione per le cabine, dispositivi autonomi per illuminazione di sicurezza, etc.) per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, in conformità alla normativa di legge.

A tal uopo, considerato che l'Ente non dispone di sufficiente personale e mezzi d'opera per il montaggio ed il successivo smontaggio di tutto il materiale e suppellettili vari, necessari per la predisposizione di tutti i seggi, è stato redatto il presente progetto a mezzo del quale, oltre a prevedere e programmare l'espletamento di tutte le varie fasi operative, è stata quantificata la relativa spesa.

Nel dettaglio il progetto prevede principalmente le seguenti fasi lavorative:

- carico dai magazzini, trasporto e montaggio di tabelloni elettorali e pannelli in lamiera;
- smontaggio, carico e trasporto nei magazzini dei tabelloni elettorali e dei pannelli in lamiera nel magazzino di provenienza;
- carico e trasporto delle attrezzature elettorali e degli arredi dai magazzini presso i vari plessi scolastici;
- montaggio di seggi elettorali nelle varie sezioni e successivo smontaggio;
- pulizia dei seggi elettorali (aule, corridoi, androni, servizi igienici, stanza riservata alle forze dell'ordine);
- carico e trasporto dei plichi dall'ufficio elettorale alle varie sezioni e viceversa;
- collocazione di palco per comizi;
- collocazione, ove necessario, di opere provvisorie (rampe mobili) per il superamento delle barriere architettoniche;
- fornitura di materiale di consumo e vettovagliamento necessari (quantificate secondo lo standard delle consultazioni elettorali precedenti).

I luoghi da destinare alle affissioni per la propaganda (tabelloni, pannelli in lamiera e riquadri murari) sono quelli riassunti nel seguito:

- 1) piazza Ruggero Settimo – via Cadorna;
- 2) via Rosmini - via Palazzotto Tagliavia;
- 3) via Scirea – marciapiede antistante lo stadio;
- 4) viale Roma (marciapiede di fronte distributore Agip);
- 5) via XXIV Maggio (muro di recinzione villa Falcone – Borsellino)

- 6) via Mameli (muro di recinzione delle ferrovie dello stato);
- 7) via G. Santangelo;
- 8) via Caduti di Nassiriya;
- 9) via Caboto a Marinella di Selinunte;
- 10) via Del Mediterraneo a Triscina di Selinunte

Sarà utilizzato per la propaganda tutto il materiale in possesso dell'Ente (tabelloni e pannelli in lamiera) e per garantire il giusto svolgimento sarà necessario prevedere, a cura dell'ufficio elettorale, una giusta programmazione nell'utilizzo degli spazi disponibili.

L'ufficio tecnico sarà disponibile a trasmettere all'ufficio elettorale un grafico indicante il numero dei tabelloni elettorali montati per ogni sito individuato dall'Amministrazione comunque indicato nel computo metrico del presente progetto.

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio viene stabilita in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale giornaliera per la ritardata ultimazione del servizio viene stata stabilita in €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale.

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente ad €18.750,00 distribuito secondo il quadro economico di seguito riportato, di cui:

- €14.620,14 per l'esecuzione del servizio distinto in €7.653,53 a base d'asta, €272,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €6.693,66 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso.
- €4.129,86 quali somme in Amministrazione.

I prezzi unitari, riportati nell'elaborato "Elenco Prezzi Unitari" sono stati, per quanto possibile, desunti dal nuovo "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2024" adottato con D. Ass. Sicilia n. 2/Gab. del 17/01/2024. Alcuni prezzi sono stati ricavati da apposite analisi prezzi, riportati nell'elaborato "Analisi Prezzi" sulla base dei prezzi di manodopera, noli e forniture adottati in progetto, e/o sui prezzi di mercato maggiorati dalle spese generali e dall'utile d'impresa previsti per legge e detratto il ribasso d'asta.

Le analisi dei costi (comprensivi dell'utile d'impresa pari al 10% e delle spese generali pari al 15%) sono state redatte prendendo come riferimento:

- per la manodopera, i materiali, i noli ed i trasporti la tabella pubblicata nella pagina web Prezzario Regionale LL.PP. del sito del Dipartimento Regionale Tecnico;
- per alcuni particolari materiali e/o componenti, non rilevabili dalle predette tabelle, si farà riferimento ai listini dei principali produttori e/o fornitori, valutando gli effettivi prezzi applicati nel mercato corrente, calcolando la media dei prezzi rilevati.

I pagamenti all'impresa per tutte le prestazioni saranno corrisposti ad ultimazione del

servizio.

Fanno parte integrante del presente progetto i seguenti elaborati:


- Tav. 1 - Relazione tecnica e quadro economico;
- Tav. 2 - Elenco prezzi unitari;
- Tav. 3 - Analisi prezzi;
- Tav. 4 - Computo metrico;
- Tav. 5 - Stima costi per la sicurezza;
- Tav. 6 - Stima incidenza della manodopera;
- Tav. 7 - Capitolato d'oneri.

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione trova riscontro negli elaborati succitati e in particolare nel Capitolato d'Oneri.

Castelvetrano, 16/04/2025

Il Progettista

Geom. Tommaso Concadoro

Handwritten signature of Tommaso Concadoro in black ink.

QUADRO ECONOMICO			
A	Importo del servizio		€ 14.620,14
	di cui		
A.1	- a base d'asta	€ 7.653,53	
A.2	- oneri sicurezza	€ 272,95	
A.3	- incidenza manodopera	€ 6.693,66	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA (A * 22%)	€ 3.216,43	
B.2	Imprevisti (A * 4,25 % circa)	€ 621,02	
B.3	Incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023 (A * 2%)	€ 292,40	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 4.129,86	€ 4.129,86
	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 18.750,00

Castelvetrano, 16/04/2025

Il RUP

Dott. Vincenzo Caime

