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1. PREMESSA 

Con Determinazione del Responsabile della V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente” n. 2145 del 

22/09/2025 è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto del progetto “Lavori di manutenzione 

alla rete idrica comunale, ai pozzi di emungimento di acqua potabile e agli impianti elettromeccanici 

attinenti” nella persona del Geom. Tommaso Concadoro. 

Con la sopra richiamata Determinazione è stato costituito il gruppo di lavoro per la 

programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione del progetto, per la predisposizione e 

controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto, delle attività della direzione lavori e del 

collaudo tecnico amministrativo. 

Si è ritenuto di non procedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione in quanto i lavori possono utilmente essere eseguiti da una sola Impresa e, 

qualora si rendesse necessario, potrà nominarsi il Coordinatore per la Sicurezza in corso d’opera se si 

dovesse manifestare la necessità. Nel caso di aggiudicazione dei lavori a soggetti che dichiareranno di 

avvalersi di più imprese o che in fase di esecuzione necessitino della presenza di più soggetti esecutori si 

procederà alla nomina del professionista per le attività necessarie. 

La V Direzione Organizzativa dell’ente, “Servizi a Rete ed Ambiente”, è istituzionalmente 

responsabile degli impianti idrici comunali che gestisce direttamente (centro abitato della città - Triscina 

di Selinunte e Marinella di Selinunte) e pertanto, al fine di rispettare le prescrizioni di legge in materia di 

controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, fornita dai pubblici acquedotti, per 

mantenerli in efficienza e per garantire una corretta distribuzione idrica, effettua direttamente la 

manutenzione ordinaria, straordinaria e tutti i controlli di routine prescritti dalla normativa vigente. 

La V D.O., a tal fine, stante la mancanza di personale operativo nonché di idonee attrezzature, si 

avvale di imprese specializzate nel settore con l’affidamento dei lavori tramite appalti pubblici. 

Considerato che l’appalto relativo ai lavori di manutenzione è stato completato, per dare una 

continuità ai lavori e garantire sempre un pronto intervento su tutta la rete idrica e sugli impianti di 

emungimento di acqua potabile è necessario predisporre un nuovo appalto per affidare i relativi lavori 

di manutenzione ad una nuova impresa specializzata. 

Conseguentemente sulla base dell’esperienza maturata da questo Ufficio è stato redatto il 

presente progetto che, sommariamente, prevede l’esecuzione delle seguenti lavorazioni sulla rete 

idrica: 

- interventi manutenzione ordinaria e piccoli interventi di manutenzione straordinaria su tutta la rete 

di distribuzione; 

- sostituzione dei contatori danneggiati o illeggibili che si riscontrano durante il servizio di lettura dei 

consumi idrici; 

- riparazioni delle perdite idriche su tutta la rete di proprietà comunale; 

- costruzione di nuove utenze idriche. 

Il prezioso liquido, erogato alla collettività dalle vasche di accumuno site nella via Mascagni, 

proviene per la maggior parte dai pozzi artesiani di proprietà comunale e per il resto, a mezzo di 

apposita convenzione, dalla società Siciliacque. 



La notevole espansione urbanistica di questi ultimi anni, l’abbassamento delle falde acquifere, 

specialmente nei mesi estivi e le necessità sempre più spinte dell’utenza, hanno causato da qualche 

tempo, seppur sporadicamente, disagi alla cittadinanza a causa del minore quantitativo di acqua nelle 

reti di distribuzione. 

I pozzi di proprietà comunale sono quasi tutti ubicati in c.da Airone Staglio, ad eccezione di un 

solo impianto ricadente nel territorio del comune di Partanna, (i sistemi di sollevamento funzionano a 

pieno regime 24 ore su 24). 

In sintesi, essi si compongono: 

- Impianto di captazione area ex Ingrasciotta; 

- Impianto di captazione area ex Agate;  

- Impianto di captazione area ex Ottoveggio; 

- Impianto di captazione area ex Ciancimino; 

- Impianto di captazione area ex Clemente; 

- Impianto di captazione area ex La Cascia (sito nel territorio di Partanna- c.da Bigini); 

- Impianto di captazione area pozzo TR 11 ubicato nella frazione di Triscina; 

- Impianto di captazione area Infranca. 

 Sono oggetto di intervento col presente accordo quadro, altresì, tutti gli impianti 

elettromeccanici di seguito specificati: 

- Impianti di spinta siti presso il bottino Clemente in c.da Airone Staglio; 

- Impianto di distribuzione sito presso il bottino Infranca; 

-  Impianto di distribuzione presso i serbatoi generali di via Mascagni; 

- Impianti di distribuzione presso le gallerie di piazzale Misericordia (intersezione via Giallonghi) 

gestiti dai dispositivi presenti nel locale tecnico acquedotto sito nella via Mazzini angolo via Gorizia; 

- Impianto di distribuzione siti presso il bottino di Triscina. 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

Il Comune di Castelvetrano, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi, 

urgenti e non urgenti, di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale e degli impianti di 

emungimento ed elettromeccanici in genere, riassunti in via generale nel paragrafo 1) della presente 

relazione, intende avvalersi delle procedure denominate “Accordo Quadro”. 



Gli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari durante la vigenza del contratto 

sono finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza e sicurezza degli impianti elettrici ed 

elettromeccanici e la rete idrica comunale in ottemperanza alle norme vigenti che disciplinano la 

materia.  

  Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro predisposto 

ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sul quale basare l’aggiudicazione 

di appalti specifici riguardanti gli interventi migliorativi ed i lavori di manutenzione e gestione delle reti e 

dei pozzi di proprietà comunale. 

In particolare è stato considerato un solo operatore economico ed una durata di “365 giorni” 

prorogabili. 

L’Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli 

interventi di manutenzione finalizzate anche al mantenimento dello stato di efficienza degli impianti di 

cui trattasi sopra richiamati. 

  Esso comprende, limitatamente ai fondi disponibili, i lavori di cui sopra nonché le opere, le 

prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere 

finita ed eseguita secondo la “regola d’arte”. 

  Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n° 36/2023, l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali 

d’intesa tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico – Impresa sulla base delle quali si procederà 

a singoli specifici appalti in relazione alle priorità che l’Amministrazione Comunale assegnerà ai singoli 

interventi. 

  Pertanto con la presente procedura, il Comune di Castelvetrano intende regolamentare gli 

affidamenti di appalti specifici concernenti l’esecuzione dei relativi lavori. 

  La durata dell’Accordo Quadro sarà di “365 giorni” decorrenti dalla data di sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro stesso. 

I singoli interventi, a seconda delle necessità manutentive, saranno avviati per il tramite di ordini 

di lavoro corredati, se necessario, da perizie esplicative atte a definire gli interventi da effettuare, il tutto 

nel rispetto dell’art. 59 del D.lgs n. 36/2023 e in osservanza al Capitolato Speciale di Appalto e degli 

elaborati tecnici e del PSS e POS prodotto in fase attuativa. 

Gli ordini di lavoro di cui trattasi saranno trasmessi all’Impresa appaltatrice con ivi indicato il 

tempo il tempo assegnato per l’esecuzione di ciascuno degli interventi. 

Intervenuta la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Committente, con appositi ordini di 

lavoro/contratti attuativi, disporrà all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori.  

 

 



3. ANALISI E MODALITA’ DEGLI INTERVENTI 

L’Accordo Quadro interessa in prevalenza gli impianti enunciati nel paragrafo 1) della presente relazione 

ed ha per oggetto l’affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per 

l’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione. 

Il complesso degli impianti di emungimento è composto da: 

Impianti di captazione area ex Ingrasciotta: 

Ingrasciotta 2: caratterizzato da elettropompa della potenza di 60HP (Caprari Mac 860) con parte 

idraulica del tipo Caprari E6P55/19A; 

Impianto di captazione area ex Agate : 

Nell’area di cui trattasi è funzionante n. 1 sistema di captazione della potenza di 50HP (motore Caprari 

Mac 850) con parte idraulica E6P55/19A; 

Impianto di captazione area ex Ottoveggio: 

Nell’area di cui trattasi è funzionante n. 1 sistema di captazione della potenza di 60HP (motore Caprari 

Mac 860) con parte idraulica E8SX55/9B in acciaio inox alimentato da un posto di trasformazione a palo; 

Impianto di captazione area ex Ciancimino: 

Nell’area di cui trattasi è funzionante n. 1 sistema di captazione della potenza di 25HP (motore Caprari 

Mac 625/2B) con parte idraulica E6P45/9A alimentato da un posto di trasformazione a palo da 100 KVA; 

Impianto di captazione area ex Clemente: 

Nell’area di cui trattasi è funzionante n. 1 sistema di captazione alimentato da una cabina posta 

all’interno di un box in muratura che alimenta, altresì due pompe di rilancio rispettivamente da 75 e 90 

HP. 

Il sistema di sollevamento ha una potenza di 25HP (motore Caprari Mac 625/3B) con parte idraulica 

E6P35/12A; 

Impianto di captazione area ex La Cascia: 

Nell’area di cui trattasi è funzionante n. 1 sistema di captazione della potenza di 60HP (motore Caprari 

Mac 860) con parte idraulica E8P65/9T alimentato da un posto di trasformazione a palo; 

Impianto di captazione area pozzo TR11: 

Il pozzo di cui trattasi, ubicato nella frazione di Triscina, di proprietà del comune di Trapani, è stato 

concesso al comune di Castelvetrano nell’anno 2016 in comodato d’uso gratuito previo pagamento delle 

spese di energia elettrica. 



Il sistema di che trattasi ha una potenza di 20HP (motore Caprari Mac 620/2B) con parte idraulica del 

tipo E6P35/11I; 

Impianto di captazione area ex Infranca: 

la fonte di approvvigionamento di cui trattasi è a servizio prevalentemente della zona commerciale e 

industriale della città. Il sistema ha una potenza di 25HP (motore Caprari Mac 620/3b) con parte 

idraulica E6P35/11I; 

Le operatività che normalmente costituiscono manutenzione degli impianti di cui al presente progetto si 

riassumono come nel seguito: 

 Sollevamento della colonna di emungimento dell’impianto al fine di verificare, previo smontaggio e 

trasporto sul banco di prova, dell’unità tecnologica costituita dalla parte motore e dalla parte 

idraulica (corpo girante); 

 Assemblaggio o disassemblaggio parte elettrica e idraulica di elettropompa sommersa; 

 Fornitura e collocazione, se danneggiata, di linea elettrica in cavo multipolare isolato in comma con 

guaina in neoprene di adeguata sezione; 

 Sostituzione parte di tubazione di qualsiasi tipologia della colonna di emungimento; 

 Esecuzione di giunzione dritta con il metodo della resina colata all’interno del perforo per 

collegamento linea elettrica proveniente dal quadro di comando a motore; 

 Forniture e collocazione all’interno dei pozzi artesiani di elettropompe delle caratteristiche 

enunciate; 

 Fornitura e collocazione di contatori per acqua fredda a sostituzione di quelli danneggiati; 

 Fornitura e collocazione di pezzi speciali per collegamento colonna di captazione a tubazione di 

mandata di qualsiasi tipologia; 

 Fornitura e collocazione di manometri del tipo industriali; 

 Fornitura e collocazione di valvole di ritegno; 

 Fornitura e collocazione di pompe dosatrici di cloro; 

 Fornitura e collocazione di quadri elettrici di comando per vari tipi di elettropompe; 

 Fornitura e collocazione di materiale elettrici per la riparazione di quadri elettrici di comando a 

servizio dei sistemi di emungimento e dei bottini sopra richiamati (interruttori, contattori, 

apparecchi di misura, ausiliari, ecc.). 

4. COSTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Il valore stimato dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n. 36/2023, rappresentativo della 

somma dei quantitativi presunti degli ordini di lavoro / contratti esplicativi specifici che presumibilmente 

verranno aggiudicati nell’anno in virtù dell’Accordo Quadro medesimo ammonta ad €. 195.000,00, di cui 

€. 107.640,00 per lavori, € 4.485,00 per oneri per la sicurezza in cantiere ed €. 37.375,00 per incidenza 



sulla manodopera non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell’amministrazione del progetto 

pari ad €. 45.500,00. 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere sono stati stimati in via preventiva 

nella misura di € 4.485,00, valutati secondo una aliquota percentuale statistica su interventi similari (3%) 

e non sono soggetti al ribasso d’asta. 

I prezzi unitari, riportati nell’elaborato “Elenco dei Prezzi Unitari” sono stati, per quanto possibile, 

desunti dal Prezzario Regione Sicilia 2024 adottato con D.A. n. 2 Gab del 17/01/2024, rettificato con D.A. 

n. 44 Gab del 03/07/2024 e prorogato fino al 31/12/2025 con D.A. n. 01/Gab del 14/01/2025, ed in 

parte sono stati ricavati da apposite analisi dei prezzi, riportato nell’elaborato “Analisi dei prezzi” con 

l’utilizzo del costo della manodopera e dei materiali elementari aggiornato.  

Il quadro economico dell’Accordo Quadro è di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA 

   A - Importo Lavori      €. 149.500,00 

  di cui 

  A.1 - a base d’asta     €. 107.640,00  

  A.2 - oneri per la sicurezza    €.     4.485,00 

  A.3 – incidenza manodopera    €.   37.375,00 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  B.1 - I.V.A. sui lavori 22%     €.   32.890,00  

  B. 2 - Incentivi funzioni tecniche    €.      2.990,00 

  B. 3 – Diritti Enti terzi - ANAC    €.         120,00 

  B. 4 – Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa  €.      5.000,00 

  B. 5 - Oneri conferimento in discarica (IVA compresa) €.      4.500,00 

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE    €.    45.500,00 €.    45.500,00 

     

    IMPORTO TOTALE PROGETTO                 €.   195.500,00  

 

 

                  I Tecnici Progettisti 

          f.to  Geom. Giuseppe Aggiato 

        f.to Geom. Melchiorre Pisciotta 
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AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Il R.U.P.


